

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

(Provincia di Novara)

Ufficio Tecnico

prot. n. _____

**ESITO GARA D'APPALTO**

relativa ai lavori di

PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA CAMERI

=.=.=.=.

ai sensi dell'art. 20 della Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni

rende noto

- che in data 13 luglio 2007 alle ore 10:00 si è tenuta la prima seduta di apertura buste presso la Sala Consiliare del Municipio con il metodo della Procedura Aperta di cui al D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori posti a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza determinato mediante offerte, percentuali in ribasso sull'elenco prezzi unitari e a corpo con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, relativa ai lavori di **prolungamento pista ciclabile di via Cameri** per un importo a base d'asta di **Euro 57.200,00** di cui **euro 1.286,83** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che visti il Verbale di Prima Seduta in data 13 luglio 2007, il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria in data 10 agosto 2007 e il Verbale di Possesso Requisiti in data 25 settembre 2007, di cui se allega copia;

l'appalto è stato affidato alla Ditta **ARONA SCAVI dei F.lli Castelli S.r.l.** con sede a Oleggio Castello (NO) in via A. Moro n° 8, che ha presentato un'offerta di ribasso per i lavori di cui sopra pari al 13,000 % sull'importo a base d'asta, aggiudicandosi quindi l'opera per un importo pari a **Euro 49.931,29 + IVA 10 %** di cui euro 1.286,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Bellinzago Novarese, 25 settembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BATTIONI Geom. Vito)