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   COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

  PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Tecnico

CAP 28043 – Piazza Martiri della Libertà, 13 - Tel. 0321–924733/4 - Fax 0321–924735 - e-mail: lavoripubblici@comune.bellinzago.no.it - Partita IVA  00190090035


VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DI
“L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL CIMITERO COMUNALE - RECINTO C”

TERZA SEDUTA
L’anno duemilasedici, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 9:00, in Bellinzago Novarese ed in una sala del Palazzo Municipale.

VISTO il Verbale di Prima Seduta in data 15 dicembre 2015 dal quale si evince che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti offerte 

	1
	ARBA COSTRUZIONI 
	via Cerano, 14
	28060
	Sozzago
	NO

	2
	A.F.I.B. S.r.l.
	c.so Casale, 5
	13039
	Trino 
	VC


e che dall'esame della busta A entrambe le offerte risultano regolari.

VISTO il Verbale di Seconda Seduta in data 01 aprile 2016 dal quale si evince che la Commissione di Gara, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, procede alla valutazione delle offerte tecniche assegnando i relativi punteggi e ritiene altresì opportuno inoltrare formale richiesta di chiarimenti e integrazioni a entrambe le Ditte;

DATO ATTO che con richiesta inoltrata via PEC in data 04 aprile 2016 sono state richiesti i chiarimenti e le integrazioni come disposto dalla Commissione di Gara e che gli stessi dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno12 aprile 2016, pena esclusione dalla Gara d'Appalto;
RILEVATO che entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta la sola busta della ditta ARBA Costuzioni in data 11 aprile 2016 con prot. n. 5706;

RILEVATO che in data 15 aprile 2016 con prot. n. 6050 è pervenuta una busta dalla ditta AFIS S.r.l. che, essendo pervenuta oltre il termine stabilito, non verrà aperta e comporta l'esclusione dalla gara della ditta medesima.
LA COMMISSIONE DI GARA risulta essere costituita dai sigg.ri

· Presidente; geom. BATTIONI Vito – Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale;
· Dott. Ing. Fabio Teruggi - membro esterno nominato

· Dott.ssa ing. Monya Giampani - membro esterno nominato
· Geom. BRUSATI Cristiano - Geometra dell’Ufficio Tecnico Comunale – componente dell’Ufficio proponente;
· Geom. ARDIZIO Massimo - Geometra dell’Ufficio Tecnico Comunale – componente che svolge anche le funzioni di segretario della Commissione medesima;
PRENDE ATTO di quanto precedentemente verbalizzato e procede, a porte chiuse, all'apertura e alla valutazione della documentazione integrativa prodotta dalla ditta ARBA Costruzioni, la quale risulta essere conforme a quanto richiesto e completa in ogni sua parte;

LA COMMISSIONE valutatla piena regolarità, completezza e rispondenza a quanto previsto dai Documenti di Gara della documentazione presentata dalla Ditta ARBA Costruzioni, con particolare riferimento alle migliorie proposte rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare posto a base di gara. Nello specifico la ditta ARBA Costruzioni offre quali opere integrative la realizzazione della trave di coronamento delle teste dei micropali nel lato esterno ed interno dell'intero fabbricato e la posa di rivestimento in pietra sulle strutture in c.a. successive all'intervento di rifacimento con pietra del tutto analoga all0'esistente; le migliorie proposte dovranno essere recepite dal progetto esecutivo e saranno ricomprese nell'importo lavori posto a base di gara.

LA COMMISSIONE pertanto ammette la ditta ARBA Costruzioni alla successiva apertura delle Buste "C - offerta temporale" e "D - offerta economca".

LA COMMISSIONE decreta altresì l'esclusione dalla gara della ditta AFIB in quanto ha presentato le integrazioni richieste oltre il temine utile come sopra meglio specificato.

LA SEDUTA viene chiusa.
Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
I COMPONENTI


Geom. Vito BATTIONI
dott. Ing. Fabio TERUGGI

_______________________
_______________________


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa ing. Monya GIAMPANI


Geom. Massimo ARDIZIO
______________________


______________________
Geom. Massimo ARDIZIO


_______________________



Geom. Cristiano BRUSATI



_______________________
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